入　札　結　果　表

入札年月日	令和05年08月16日(水)	入札執行課	建設土地改良課
審議番号	令和05年07月19日(水) 第 33 号		
工事名	令和5年度　祓川公園便所新築工事		
工事場所	香川県仲多度郡まんのう町吉野下字生稲173-61		
工期	自 令和05年08月17日(木)　　至 令和06年02月16日(金)		
予定価格	¥35,750,000－	最低制限価格	¥33,247,500－

入札業者			第1回入札金	第2回入札金	第3回入札金	契約金額	うち消費税
商号又は名称	代表者氏名	所在地					
高木建設	代表者 高木　伸次	仲多度郡まんのう町長尾11－7	辞退				
新誠工業㈱	代表取締役 林　愛	仲多度郡まんのう町公文14-1	辞退				
㈱七箇工業	代表取締役 山下　美博	仲多度郡まんのう町七箇2765	辞退				
(有)住まいのすまいるリフォーム	代表取締役 山下　保	仲多度郡まんのう町長尾899－2	辞退				
つじむら住設(株)	代表取締役 冨田　修正	仲多度郡まんのう町吉野下1301－8	辞退				
大岡鉄工㈱	代表取締役 大岡　承司	仲多度郡まんのう町吉野下260－1	辞退				

不調